

**GOVERNMENT OF GILGIT-BALTISTAN
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WORKS DIVISION – EDUCATION DEPARTMENT, BALTISTAN**

No. DiV-EE-Edu-6(6)/2024

Dated: 13/10/2025

Tender Notice

Sealed tenders are invited on Above/Below basis (as per Pak PWD Schedule of Rates 2022) from reputed PEC-registered contractors/firms with renewed registration for the financial year **2025–26**, having **C-10 category** in the relevant code, for the following educational construction works under the scheme titled "Missing Facilities for School Education System in GB and Initiative for Out-of-School Children" ADP No. **559** for the year 2025–26. Item-wise rate tenders will be rejected. Tender forms (NIT) and bidding documents can be obtained from the respective district education offices during office hours. The bidding will follow the Single Stage – Two Envelope (SSTE) procedure under PPRA rules, where both the Technical Proposal (including bid security) and Financial Bid must be submitted simultaneously in separate sealed envelopes, placed inside one large sealed envelope.

The committee will evaluate the technical proposals, including the Call Deposit Receipt (CDR), and will open the financial bids only of the technically qualified bidders. Financial bids of unqualified bidders will be returned unopened. CDR must be attached with the technical bid.

Details of Works, Schedule, and Requirements:

S#	Scheme/Construction Work Name	Estimated Cost (in million)	2% Bid Security (in PKR)	Tender Form Fee (PKR)	Last Date & Time for Submission	Date & Time of Opening
District Skardu						
1	White Washing/Painting at GHS Skardu	1.250	25000	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
2	Construction of Additional Classrooms at BHS Khargrong	5.061	101220	6000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
3	Construction of Additional Classrooms at GHS Sukamaidan	5.598	111960	6000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
4	Constructional Work at DDE/ DEE Office	2.950	59000	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
5	Construction of Additional Classrooms at BMS Karasmathang	2.541	50820	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
6	Construction of B Wall at PS Strangloma Kuwardo	1.140	22800	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
7	Construction of Boundary Wall at PS Tinjus	1.025	20500	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
8	Construction of Additional Classrooms at BPS Gambasq Shigari Kalan Skardu	2.913	58260	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
9	Construction of Boundary wall & Student toilet at BPS Shigari Bala	1.863	37260	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
10	Construction of Additional Classroom at BPS Krabathang	2.913	58260	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am

S#	Scheme/Construction Work Name	Estimated Cost (in million)	2% Bid Security (in PKR)	Tender Form Fee (PKR)	Last Date & Time for Submission	Date & Time of Opening
11	Construction of Additional Classrooms at GPS Qazi Malakhor	2.940	58800	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
12	Construction of Additional Classrooms at GHS Hussainabad	2.913	58260	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
13	Construction of Additional Classrooms at PS Bain Hussainabad	2.940	58800	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
14	Construction of Additional Classrooms at MS Gultari Khas	3.469	69380	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
15	Construction of Additional Classrooms at PS Ginyal Gultari	3.169	63380	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
16	Construction of Additional Classrooms /B Wall at PS Harbot Roundu	2.940	58800	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
17	Construction of Additional Classrooms /B Wall at PS Tiriko Roundu	2.940	58800	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
18	Construction of B Wall at GPS Youlbo	3.511	70220	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
19	Construction of Toilet & additional classroom at BHS Dassu	4.122	82440	4000	29-10-2025 11:00 am	29-10-2025 11:30 am
District Ghanche						
1	Construction of Additional Classrooms at SAP School Haiderabad Dagboni	1.992	39840	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
2	White washing & Construction of Additional Classrooms at PS Khorokha Balghar	2.000	40000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
3	Construction of Additional Classrooms /white washing & Water facilities at Model Middle School Gond Balghar	2.050	41000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
4	Construction of Additional Classrooms / white washing & Water facilities at HS Dagboni	2.040	40800	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
5	Construction of Additional Classrooms /Water Facilities at HS Saith Saltoro	2.050	41000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
6	Construction of Additional Classrooms /Toilet at SAP Malagrang Saltoro	2.076	41520	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
7	Construction of Additional Classrooms at GMS Kharfaq	1.200	24000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
8	Construction of Additional Classrooms at PS Kunais	1.920	38400	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
9	Construction of Additional Classrooms /White washing at GHS Khaplu	2.312	46240	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
10	Construction of Additional Classrooms /White washing at PS Marcha	2.000	40000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am

S#	Scheme/Construction Work Name	Estimated Cost (in million)	2% Bid Security (in PKR)	Tender Form Fee (PKR)	Last Date & Time for Submission	Date & Time of Opening
11	Construction of Additional Classrooms at PS Orowa	1.920	38400	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
12	Construction of Additional Classrooms white washing & Water facilities at GHS Keris	2.050	41000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
13	Construction of Additional Classrooms /White washing at PS Gone	2.000	40000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
14	Construction of Additional Classrooms /White washing at PS Yulskil	2.000	40000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
15	Construction of Additional Classrooms white washing & Water facilities at HSS Kuro	2.050	41000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
16	Construction of Additional Classrooms /White washing at Model PS Siksa	2.000	40000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
17	Construction of Additional Classrooms /White washing at SAP Angestranbo Siksa	2.000	40000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
18	Construction of Additional Classrooms /White washing at HSS Thagus	2.000	40000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
19	Construction of Additional Classrooms /White washing at SAP Khasomik Thallay	2.000	40000	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
20	Construction of Additional Classrooms /White washing at Model Boys High School Khaplu	2.405	48100	4000	31-10-2025 11:00 am	31-10-2025 11:30 am
District Shigar						
1	Construction of Additional Classrooms /Toilet BPS Arindo Shigar	4.418	88360	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 11:30 am
2	Construction of Additional Classrooms at GHS Hashupi	2.943	58860	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 11:30 am
3	Construction of B Wall and Toilet at Pharing Bangma Shigar	1.581	31620	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 11:30 am
4	Water Facilities at GHS Marapi Kothang	1.278	25560	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 11:30 am
5	Boundary Wall at MS Saider Braldo	1.115	22300	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 11:30 am
6	Construction of Additional Classrooms at BHS Askoli	3.408	68160	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 11:30 am
7	Wash Facilities (Drinking Water)at BHS Gulabpur	1.277	25540	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 11:30 am
8	Construction of Toilet GPS Chutron Bain	1.661	33220	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 11:30 am
District Khamang						

S#	Scheme/Construction Work Name	Estimated Cost (in million)	2% Bid Security (in PKR)	Tender Form Fee (PKR)	Last Date & Time for Submission	Date & Time of Opening
1	Construction of Additional Classrooms at GPS Ghandus	3.819	76380	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
2	Construction of Additional Classrooms/ White washing at PS Narghcho	2.658	53160	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
3	Construction of Additional Classrooms at MS Katisho	1.040	20800	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
4	Construction of Additional Classrooms at GHS Mehdiabad	5.145	102900	6000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
5	Construction of Additional Classrooms at HS Ganokh	1.040	20800	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
6	Construction of Additional Classrooms at PS Dansar	1.040	20800	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
7	Construction of Additional Classrooms at PS Chumik	1.040	20800	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
8	Construction of Additional Classrooms at PS Khar Harghosil	2.950	59000	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
9	Construction of Additional Classrooms at HS Olding	1.040	20800	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
10	Construction of Additional Classrooms at GMS Patwa Olding	4.319	86380	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
11	Construction of Additional Classrooms at PS Pandah	2.950	59000	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am
12	Construction of Additional Classrooms at MS Mehdiabad	1.790	35800	4000	05-11-2025 11:00 am	05-11-2025 11:30 am

Terms & Conditions:


1. Applications must be submitted on original letterhead of the contractor/firm along with CNIC copy and renewed PEC certificate for FY 2025–26.
2. Tender forms will only be issued to the original contractor or their representative (as listed in PEC registration) upon: Submission of non-refundable tender form fee , Valid PEC certificate (to be verified online) , 2% CDR from a scheduled bank/Korakoram Cooperative Bank, made in favor of Executive Engineer, Works Division, Education Department Baltistan
3. Contractors/firms involved in litigation with this department, those with incomplete previous works, or poor performance will not be issued tender forms.
A performance certificate must be obtained from the respective Deputy DEO, District Engineer, or Executive Engineer, to be submitted with both the application and technical bid.
4. Contractors whose previous project progress is below 75% will not be issued tender forms. A certificate verifying project progress must be attached.
5. In cases where slow progress is due to land or other disputes, and the contractor has a good record and financial strength, tender forms may be issued.
6. Contractors must have completed at least 50% work in similar building projects. Relevant completion/start orders must be attached, duly verified.

7. List of PEC-listed engineers and available machinery, verified by a gazetted officer, must be attached with the technical bid.
8. Under Rule 33(1) of PPRA Rules 2004, the Executive Engineer reserves the right to accept or reject any or all bids.
9. Technical evaluation criteria will be provided in the bidding documents.
If the tender opening date falls on a local holiday, it will be opened the next working day or as decided by the evaluation committee.
A **Not Blacklisted/No Litigation** certificate on stamp paper dated September 2025 must be attached with the technical bid.
10. If a contractor/firm quotes 15% or more below the estimated cost, they must submit 10% of the difference amount as additional performance guarantee in the form of a CDR. Failure to do so will lead to rejection.
11. Technical bids must be submitted with: Page numbering , Index/Checklist, Verified supporting documents. Otherwise, the bid will be rejected.
12. CDRs will be verified from the issuing bank before finalizing the bids.
13. Only one tender form will be issued per PEC-verified contractor/firm for each district, either individually or as a lead partner in JV. If more than one form is obtained, only one will be considered; others will be rejected.
14. Last 6-month bank statement, showing minimum 10% of project cost as balance, must be attached and verified from the bank. Insufficient balance will result in rejection.
15. For JV arrangements, a duly signed agreement (on prescribed format) must be submitted, indicating share percentages, verified by a First-Class Magistrate.
16. Any bidder dissatisfied with the process can file a written complaint under Rule 51(3) of GB PPRA Rules within **7 days** after issuance of the final evaluation report.

All attached documents must be attested by a government gazetted officer.

Note:

Reference to office order No. DEE-Edu-6(6)/2024 dated 10 September 2025, some tenders of District Gangche and Kharmang which were postponed due to some unavoidable reasons will also be opened on the above district-wise date, time and venue.


(Engr. Ali Haider)
Executive Engineer – Works Division
Education Department, Baltistan



حکومت گلگت بلتستان
از دفتر ایگزیکٹو انجینئر ورکس ڈویژن
محکمہ تعلیم بلتستان

No.DiV-EE-Edu-6(6)/2024

Dated: 13/10/2025

ورکس ڈویژن محکمہ تعلیم بلتستان کو "مسنگ فیسلیٹیز فار سکول ایجوکیشن سسٹم ان جی بی اینڈ انیشیو فار آڈٹ آف سکول چلڈرن" اے ڈی پی نمبر 599 برائے سال 2025-26 کی سکیم کے تحت درج ذیل تعلیمی اداروں کے تعمیراتی کام کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ اچھی شہرت کے حامل ٹھیکیداران / فرمز جن کی تجدید برائے مالی سال 2025-26 ہو چکی ہو اور متعلقہ کیٹگری میں کوڈ سی-10 کے حامل ہوں سے سر بمبر (سیل) لفافوں میں پاک پی ڈی سیلڈ ڈی کے شیدول ریٹ 2022 کے م Above/below کی بنیاد پر ٹینڈر مطلوب ہیں۔ انکم وائر ریٹ دینے کی صورت میں ٹینڈر منسوخ کیا جائے گا۔ ٹینڈر فارم (این آئی ٹی) اور (بڈنگ ڈاکیومنٹس) متعلقہ ضلعی دفتر تعلیمات سے جاری کئے جائیں گے جو کہ دفتری اوقات کار میں وصول کیے جاسکتے ہیں۔ ٹینڈر بیچر قوانین کے تحت سنگل سیچ دو (2) لفافوں (ایس ایس ٹی ای) کے طریقہ کار کے مطابق فنی پرپوزل (ٹیکنیکل بڈ) بشمول بڈ سیورٹی اور مالی ٹینڈر (فنانسل بڈ) بیک وقت جمع کئے جائیں گے۔ یاد رہے کہ ٹینڈر دو لفافوں پر مشتمل ہو گا جو کہ ایک بڑے لفافے میں سر بمبر (سیل) کر کے متعلقہ تاریخوں میں متعلقہ ضلعی دفاتر میں بیک وقت جمع کرائیں گے۔ کمیٹی ٹھیکیداران / فرمز کی جانب سے جمع کی گئی ٹیکنیکی بولیوں، کال ڈیپازٹ (سی ڈی آر) کا جائزہ لے کر ٹھیکیداران / فرمز کی اہلیت کا فیصلہ کرے گی اور دوسرے مرحلے میں اہل ٹھیکیداران / فرمز کی مالی بولیوں (فنانسل بڈز) کو کھولا جائے گا۔ وہ ٹھیکیداران جو اہلیت پر پورا نہیں اترتے ان کی مالی بولیوں کو کھولے بغیر ہی واپس کر دیا جائے گا۔ کال ڈیپازٹ (سی ڈی آر) ٹیکنیکل بولیوں کے ساتھ منسلک ہونا لازمی ہے۔

تعمیراتی کام جن کے لیے بولیوں کی پیش کش مطلوب ہیں اور نظام الاوقات درج ذیل ہیں۔

نمبر شمار	اسکیم / تعمیراتی کام کا نام	تعمیناتی لاگت (ملین میں)	2% بولی سیکیورٹی (PKR میں)	ٹینڈر فارم فیس (PKR)	جمع کرانے کی آخری تاریخ اور وقت	کھلنے کی تاریخ اور وقت
ضلع سکرو						
1	گمر لہائی سکول سکرو دیس وائٹ واشنگ / پینٹنگ	1.250	25000	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
2	بواز لہائی سکول کمر گرونگ میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	5.061	101220	6000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
3	گمر لہائی سکول سکیمیدان میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	5.598	111960	6000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
4	ڈی ڈی ای / ڈی ڈی ای آفس میں تعمیراتی کام	2.950	59000	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
5	بواز لہائی سکول کمر گرونگ میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	2.541	50820	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
6	پرائمری سکول ستر انگلو گرو کوارد دیس ہانڈری وال کی تعمیر	1.140	22800	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
7	پرائمری سکول تجوس کا ہانڈری وال	1.025	20500	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
8	بی پی ایس گب سوتق شگری کلاس سکرو دیس اضافی کلاس رومز کی تعمیر	2.913	58260	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
9	بی پی ایس شگری بالا میں ہانڈری وال اور طلباء کے بیت الخلاء کی تعمیر	1.863	37260	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
10	پرائمری سکول کراہتھنگ میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	2.913	58260	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30

نمبر شمار	اسیم / تعمیراتی کام کا نام	تخمینی لاگت (ملین میں)	%2 بولی سکیورٹی (PKR میں)	ٹینڈر فارم فیس (PKR)	جمع کرانے کی آخری تاریخ اور وقت	کھلنے کی تاریخ اور وقت
11	GPS قاضی ملاخور میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	2.940	58800	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
12	GHS حسین آباد میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	2.913	58260	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
13	پرائمری سکول بین حسین آباد میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	2.940	58800	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
14	مڈل سکول تری خاص میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	3.469	69380	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
15	پرائمری سکول کنیال گھڑی میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	3.169	63380	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
16	پرائمری سکول ہارپوٹ روڈ میں اضافی کلاس رومز / بی وال کی تعمیر	2.940	58800	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
17	پرائمری سکول تیکور اوڈو میں اضافی کلاس رومز / بی وال کی تعمیر	2.940	58800	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
18	گرلز پرائمری سکول پیلور روڈ میں باؤنڈری وال کی تعمیر	3.511	70220	4000	29-10-2025 am 11:30	29-10-2025 am 11:30
19	ہوائی سکول واسو میں بیت الخلاء اور اضافی کلاس روم کی تعمیر	4.122	82440	4000	03-11-2025 am 11:00	03-11-2025 11:00 am
ضلع کھانچہ						
1	سیپ سکول حیدر آباد ڈوغنی میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر / وائٹ واشنگ	1.992	39840	4000	31-10-2025 am 11:00	31-10-2025 a.m 11:00
2	پرائمری سکول غصوڑو کھا بلغار میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	2.000	40000	4000	31-10-2025 am 11:00	31-10-2025 a.m 11:00
3	مڈل سکول گوڈ بلغار میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ، پانی کی فراہمی،	2.050	41000	4000	31-10-2025 am 11:00	31-10-2025 a.m 11:00
4	ہائی سکول ڈوغنی میں اضافی کلاس رومز تعمیر، وائٹ واشنگ، پانی کی فراہمی،	2.040	40800	4000	31-10-2025 am 11:00	31-10-2025 a.m 11:00
5	ہائی سکول سیت سلترو میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، پانی کی فراہمی	2.050	41000	4000	31-10-2025 am 11:00	31-10-2025 a.m 11:00
6	سیپ سکول ملا گر ونگ سالترو میں اضافی کلاس رومز / بیت الخلاء کی تعمیر	2.076	41520	4000	31-10-2025 am 11:00	31-10-2025 a.m 11:00
7	گرلز مڈل سکول کھرق میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	1.200	24000	4000	31-10-2025 am 11:00	31-10-2025 a.m 11:00
8	پرائمری سکول کونیس میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	1.920	38400	4000	31-10-2025 am 11:00	31-10-2025 a.m 11:00
9	گرلز ہائی سکول خیلو میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ	2.312	46240	4000	31-10-2025 am 11:00	31-10-2025 a.m 11:00
10	پرائمری سکول مرچھا میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ	2.000	40000	4000	31-10-2025 am 11:00	31-10-2025 a.m 11:00

نمبر شمار	اسکیم / تعمیراتی کام کا نام	تخمینی لاگت (ملین میں)	2% پولی سیکیورٹی (PKR میں)	مینڈر فارم فیس (PKR)	جمع کرانے کی آخری تاریخ اور وقت	کھلنے کی تاریخ اور وقت
11	پرائمری سکول اور واکریس میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	1.920	38400	4000	31-10-2025 a.m 11:00	31-10-2025 am 11:00
12	مرکز ہائی سکول کریس میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ اور پانی کی سہولیات / فراہمی	2.050	41000	4000	31-10-2025 a.m 11:00	31-10-2025 am 11:00
13	پرائمری سکول گون میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ	2.000	40000	4000	31-10-2025 a.m 11:00	31-10-2025 am 11:00
14	پرائمری سکول پولیسیکل میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ	2.000	40000	4000	31-10-2025 a.m 11:00	31-10-2025 am 11:00
15	ہائی سکول کورو میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ، پانی کی سہولیات / فراہمی	2.050	41000	4000	31-10-2025 a.m 11:00	31-10-2025 am 11:00
16	ماڈل پرائمری سکول سکاس میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ	2.000	40000	4000	31-10-2025 a.m 11:00	31-10-2025 am 11:00
17	سیپ سکول ایسے سترابو سکس میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ	2.000	40000	4000	31-10-2025 a.m 11:00	31-10-2025 am 11:00
18	ہائر سیکنڈری سکول ٹنگس میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ	2.000	40000	4000	31-10-2025 a.m 11:00	31-10-2025 am 11:00
19	سیپ سکول خاصوٹ تھلے میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ	2.000	40000	4000	31-10-2025 a.m 11:00	31-10-2025 am 11:00
20	ماڈل ہائر ہائی سکول خیلو میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ	2.405	48100	4000	31-10-2025 a.m 11:00	31-10-2025 am 11:00

ضلع شہر

1	ہائر پرائمری سکول اردو شہر میں اضافی کلاس رومز، بیت الخلاء کی تعمیر	4.418	88360	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 am 11:00
2	مرکز ہائی سکول خوشی میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	2.943	58860	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 am 11:00
3	مرکز ہائی سکول فرنگ بیامہ میں باؤنڈری وال اور بیت الخلاء کی تعمیر	1.581	31620	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 am 11:00
4	مرکز ہائی سکول مراپا پانی کی سہولت وغیرہ	1.278	25560	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 am 11:00
5	مڈل سکول سید ربر الدو میں باؤنڈری وال کی تعمیر	1.115	22300	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 am 11:00
6	ہائر ہائی سکول اسکولی میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	3.408	68160	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 am 11:00
7	ہائر ہائی سکول گلاب پور میں پانی کی فراہمی / سہولیات	1.277	25540	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 am 11:00
8	مرکز پرائمری سکول چھتروان مین میں بیت الخلاء، تعمیر	1.661	33220	4000	03-11-2025 11:00 am	03-11-2025 am 11:00

ضلع کمرنگ

05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	76380	3.819	گرلز پرائمری سکول فندوس میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	1
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	53160	2.658	پرائمری سکول نرغاچہ میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر، وائٹ واشنگ	2
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	20800	1.040	مڈل سکول سٹیٹس میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	3
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	6000	102900	5.145	گرلز ہائی سکول مہدی آباد میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	4
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	20800	1.040	ہائی سکول منٹوخ میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	5
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	20800	1.040	پرائمری سکول دفسر میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	6
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	20800	1.040	پرائمری سکول چھوک میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	7
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	59000	2.950	پرائمری سکول کھرہ غوسل میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	8
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	20800	1.040	ہائی سکول اولڈ بنگ میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	9
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	86380	4.319	گرلز مڈل سکول پٹوالڈ بنگ میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	10
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	59000	2.950	پرائمری سکول پندہ میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	11
05-11-2025 am 11:00	05-11-2025 11:00 am	4000	35800	1.790	مڈل سکول مہدی آباد میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر	12

دیگر شرائط و ضوابط:

- 1۔ درخواست جو کہ ٹھیکیدار / فرم کے اصل لیٹر ہیڈ پر ہو، کے ساتھ قومی شناختی کارڈ کی کاپی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا تجدید شدہ سرٹیفکیٹ برائے مالی سال 2025-2026 منسلک ہونا چاہیے۔
- 2۔ ٹینڈر فارم اصل ٹھیکیدار یا اس کے نمائندے جس کا ذکر پاکستان انجینئرنگ کونسل کی رجسٹریشن کی لسٹ میں ہو، ٹینڈر فارم کی قیمت (ناقابل واپسی)، پاکستان انجینئرنگ کونسل کا اصل تجدیدی سرٹیفکیٹ برائے مالی سال 2026-25 اور 2 فیصد اصل کال ڈیپازٹ کے درخواست کے ساتھ منسلک کئے جانے پر ہی جاری کیا جائے گا۔ یاد رہے ٹینڈر فارم پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اصل تجدیدی سرٹیفکیٹ کی آن لائن تصدیق / توثیق اور متعلقہ بینک سے کال ڈیپازٹ کی تصدیق و توثیق کے بعد ہی جاری کئے جائیں گے۔ کال ڈیپازٹ کسی بھی شیڈول بینک / قراقرم کو آپریٹو بینک سے بنام ایگزیکٹو انجینئر در کس ڈویژن محکمہ تعلیم بلتستان کے نام بنایا جائے۔ جو کہ بعد میں اپنی ٹیکنیکل بڈ کے ساتھ بھی منسلک کیا جائے۔
- 3۔ ان ٹھیکیداران / فرمز کو فارم جاری نہیں کئے جائیں گے جو در کس ڈویژن محکمہ تعلیم گلگت بلتستان سے کسی مقدمہ بازی میں منسلک ہوں یا انہوں نے سابقہ کام نامکمل رکھے ہوں یا جن کی کارکردگی ناقص ہو۔ تمام ٹھیکیداران / فرمز کو اس سلسلے میں متعلقہ ضلع کے ڈپٹی ڈی ای او، ڈسٹرکٹ انجینئر یا ایگزیکٹو انجینئر سے ایک سرٹیفکیٹ لینا ہو گا جو کہ ٹینڈر فارم کے حصول کے لیے لازم ہے اور اپنی ٹیکنیکل بڈ کے ساتھ بھی منسلک کرے۔
- 4۔ ٹھیکیداران جن کے سابقہ تعمیراتی کام کی پیش رفت 75 فیصد متعلقہ کام کے سٹارٹ آرڈر جاری ہونے کے بعد شیڈول کے تحت کم ہو اس کو فارم جاری نہیں کئے جائیں گے۔ اس بابت متعلقہ انجینئر سے سرٹیفکیٹ / تصدیق نامہ لا کر منسلک کرنا ہو گا کہ کام کی پیش رفت 75 فیصد سے زائد ہے۔
- 5۔ تاہم ایسے ٹھیکیداران جن کی سابقہ کارکردگی بہتر ہے اور مالی طور پر مستحکم ہیں مگر تعمیراتی کام کسی تنازعے خصوصاً زمین کے تنازعے یا کسی اور تنازعے وغیرہ کی وجہ سے شروع نہ ہو سکے یا دیر سے شروع ہونے پر کام کی پیش رفت کم ہے فارم جاری کیے جائیں گے۔
- 6۔ ٹھیکیداران / فرمز کو درج بالا پروجیکٹ کے کم از کم 50 فیصد بلڈنگ میں کام مکمل کرنے کا تجربہ ہونے کا سرٹیفکیٹ / سٹارٹ آرڈر متعلقہ محکمہ سے تصدیق شدہ ٹیکنیکل بڈ کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔
- 7۔ ٹھیکیداران / فرم اپنے انجینئرز جو پی ای سی میں درج ہے، کے کاغذات اور مشینری کے لسٹ کسی گزینڈ آفسر سے تصدیق کر کے ٹیکنیکل بڈ کے ساتھ منسلک کرے۔

8۔ پیپرا قانون کے قاعدہ نمبر 2004، 1/33 کے تحت ایگزیکٹو انجینئر ورکس ڈویژن محکمہ تعلیم بلتستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی ایک پیش کش کو یا تمام پیش کشوں کو منظور یا مسترد کر سکتا ہے۔

9۔ ٹیکنیکل بڈ کے جائزے کا طریقہ کار ٹینڈر دستاویزات کے ساتھ مہیا کیا جائے گا اور اسی طریقہ کے مطابق ایویوشن کی جائے گی۔ ٹینڈر کھلنے کی تاریخ میں مقامی تعطیل آنے کی صورت میں بولیوں کو اگلے روز یا جائزہ کمیٹی کی طرف سے دی گئی کسی بھی اگلی تاریخ کو کھولا جائے گا۔ ٹھیکیدار / فرم کی طرف سے اسٹامپ پیپر پر تصدیق شدہ بابت نوٹیفیکیشن / نوٹیفک لسٹ ماہ ستمبر 2025 کا ہونا لازمی ہے جو کہ ٹیکنیکل بولی کے ساتھ منسلک ہو۔

10۔ اگر کسی ٹھیکیدار / فرم نے تخمینہ لاگت سے 15 فیصد یا اس سے کم ریٹ دیا تو اس ٹھیکیدار / فرم کو اضافی کارکردگی کی ضمانت کے طور پر کم کی ہوئی رقم 100 کا 10 فیصد بطور زر ضمانت بشکل کال ڈیپازٹ بنام ایگزیکٹو انجینئر ورکس ڈویژن محکمہ تعلیم بلتستان ڈویژن اپنی مالی بولی کے ساتھ منسلک کرنا ہو گا۔ منسلک نہ کرنے کی صورت میں یا کم رقم منسلک کرنے کی صورت میں بولی کو مسترد تصور کیا جائے گا۔ زیادہ کم ریٹ دینے کی صورت میں پیپر اردل کے تحت کارروائی عمل میں لائیے۔

11۔ ٹھیکہ بولیاں تمام تصدیق شدہ دستاویزاتی ثبوتوں، ٹھیکیدار / فرم کے معلوماتی کتابچے کی صفحہ شماری اور دستاویزات کی ترتیب وار فہرست کے ساتھ آنا چاہئیں بصورت دیگر بولی کو مسترد کیا جائے گا۔

12۔ ٹھیکیداران / فرمز کی بولیوں کو سی ڈی آر کی متعلقہ بنکوں سے تصدیق کے بعد ہی حتمی تصور کیا جائے گا۔

13۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے تصدیق شدہ ٹھیکیدار / فرم کو ضلع میں (انفرادی یا جوائنٹ وینچر لیڈ پارٹنر) کے تحت ایک ہی ٹینڈر فارم الٹو کیا جائے گا۔ اگر غلطی سے یا جان بوجھ کر ایک سے زائد ٹینڈر فارم لینے کی صورت میں ٹینڈر کمیٹی کو کسی ایک کے علاوہ دیگر ٹینڈرز کو مسترد کرنے کا حق حاصل ہو گا۔

14۔ بچھے چھ مہینوں کا بینک سیٹمنٹ جو ٹیکنیکل بڈ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل ایویوشن کے دوران متعلقہ بینک سے تصدیق کیا جائے گا۔ بینک بیلنس پر ویکٹ کے کل لاگت کا کم از کم 10 فیصد بیلنس ہونا ضروری ہے۔ مطلوبہ بیلنس نہ ہونے کی صورت میں ٹینڈر منسوخ کیا جائے گا۔

15۔ بے وی کے معاملے میں، بے وی کے تمام شرائط و احوال کے ذریعہ دستخط شدہ مناسب فارمیٹ پر بے وی کا معاہدہ، جس میں ہر پارٹنر اور لیڈ پارٹنر کے حصہ کا واضح طور پر ذکر ہوتا ہے جو مجسٹریٹریٹ رجسٹر اول سے تصدیق شدہ ہو۔

16۔ کوئی بھی بولی دہندہ اپنی بولی جمع کروانے کے بعد پری کوریٹنگ ایجنسی کے کسی بھی عمل سے مطمئن نہ ہو وہ جی بی پیپر اردل 51 (3) کے مطابق حتمی تشخیصی رپورٹ کے اجراء کے بعد سات دنوں کے اندر اپنی شکایات تحریری صورت میں درج کر سکتا ہے۔

(تمام نقول شدہ دستاویزات سرکاری گزئیڈ آفیسر سے تصدیق شدہ ہونا چاہئیں)۔

نوٹ:

رفرنس نو آفس لیٹر نمبر No.DEE-Edu-6(6)/2024

اشتبہار بمورہ 10 ستمبر 2025 کے تحت ضلع گنگوے اور کھرمنگ کے کچھ ٹینڈرز جو کہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ملتوی ہوا تھا ان کو بھی درج بالا ضلع وائز ڈیٹ، ٹائم اور مقام پر اپن کیا جائے گا۔



(انجینئر علی حیدر)

ایگزیکٹو انجینئر ورکس ڈویژن

محکمہ تعلیم بلتستان